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DOCUMENTO Nº 1 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

Actualmente la red de abastecimiento de agua que transcurre por la calle Lizeaga 

del municipio de Hernani (Guipúzcoa) es de 150mm de diámetro de material 

Fibrocemento. 

Dicho tramo lleva muchísimos años en servicio y por ello su estado es muy malo; 

por lo que, existe una alta probabilidad de que se produzca una avería, ya que la 

presión de la red de abastecimiento es variable durante las 24 horas diarias y debido 

al material del conducto y su mal estado, en cualquier momento podría producirse la 

rotura; con la consiguiente pérdida de agua, cortes de agua para su reparación y 

molestia a la ciudadanía.  

En definitiva, todo ello repercute en la calidad del servicio debido a que con una 

conducción en mal estado no puede garantizar el suministro de agua. 

Por lo que, para mejorar la red abastecimiento de agua para conseguir una red de 

calidad, se proyecta la renovación del tramo de red de la calle Lizeaga proponiéndose 

una obra de mejora con su correspondiente inversión. 

Así pues, el objeto del presente proyecto es el de mejorar la situación del 

abastecimiento actual de agua potable en esta zona del municipio. 
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1.1.- Caracteristicas de la red municipal 

La empresa municipal de agua es la encargada del suministro a traves de la red 

municipal. 

La traída de aguas será mediante conducción por gravedad a presión, con una P 

6 kg./cm2. 

La red municipal de agua es una red mallada en la que existen diferentes 

infraestructuras entre las encontramos depositos de agua, estaciones de bombeo, 

instalaciones de cloración. 

En tramo es estudio de la calle Lizeaga es una tramo que se alimenta por 

gravedad a traves del deposito “Santa Barbara”. 

La presión a la que se encuentra el tramo de Lizeaga está entre 4-5kg/cm2 no 

variando mucho durante las 24 horas, ya que las velocidades del agua en toda la 

red son bajas. 

1.2.- Características del agua 

Se asegura que se cumple el Real decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

1.3.- Normativa aplicable 

- Código tecnico de la edificación así como los documentos básicos de

seguridad: DB-SI, DB-HE, DB-HS, DB-SUA, DB-SE, etc

- Ordenanza municipal de agua del ayuntamiento de Hernani de 10 de febrero de

2009.

- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, de calidad del agua humana.

- Real Decreto 513/2017 de reglamento de instalaciones de protección contra

incendios.

- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, reglamento dominio público hidráulico.

- Y demás normativa de obligado cumplimiento.
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1.4. Características de la nueva red proyectada 

 

Según establece el reglamento de aguas del municipio de Hernani, las acometidas 

domiciliarios con instalaciones particulares desde la llave de corte, por lo que, desde el 

pinchaje a la red municipal hasta la llave de corte de la acometida sigue siendo municipal y a 

partir de esta última empieza la red particular. 

 

Es por ello, que en la nueva red no se han modificado las acometidas de sitio, se mantiene 

la acometida particular, y el proyecto recoge la modificación de la tuberia de abastecimiento 

principal y los ramales con cambio de la llave domiliciliaria. 

 

Por otra parte, el trazado de la nueva red de fundición será recto, siguiento el trazado de 

fibrocemento actual. 

 

Las bocas de riego se han distribuido a una distancia de 50 metros para que con ello se 

pueda cubrir los regadios de zonas verdes así como del víal. 

 

La presión estática de la red según la normativa, no deberá superar los 6kg/cm2, cosa que 

cumplimos sin problemas. 

 

La presión mínima viene condicionada por las características del consumo mínimo a 

servir. 

 La cota piezométrica mínima necesaria se obtendrá sumándole a la cota 

topográfica del punto, la presión necesaria del mismo. Este suplemento de presión 

ordinariamente oscila entre los 20 y 25 m.c.a. aproximadamente. (se seguirán las 

indicaciones del CTE). 
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La velocidad del agua se mantendrá igual, es decir, como no modificamos diametro se 

mantiene, variará según los consumos en la red: Con mayores consumos 

aumentaremos la velocidad del agua y con ello, debido a las pérdidas de carga variará 

la presión dependiendo de la cota de medida. 

 

Por otra parte, a la red principal de agua, se ha añadido un hidrante para cumplir con la 

normativa de incendios de 2017 en la que indica que la distancia mínima entre hidrantes en 

espacios públicos deberá ser como máximo 100 metros y la presión superior a 1kg/m2. 

 

 

1.5.- Elementos utilizados en la nueva red proyectada 

 

Boca de riego 

Hidrantes 

Ventosa 

Valvulas de corte. 

Elementos de unión 
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1.6.- Relación con otra redes de servicio 

 

Las conducciones de agua potable se separarán de los conductos del resto de las 

instalaciones según unas distancias mínimas que vienen recogidas en la siguiente 

tabla: 

INSTALACIONES SEPARACIÓN 
HORIZONTAL 

SEPARACIÓN 
VERTICAL 

Alcantarillado 60 cm. 50 cm. 

Gas 50 cm. 50 cm. 

Electricidad-Alta Tensión 30 cm. 20 cm. 

Electricidad-Baja Tensión. 20 cm 20 cm. 

Telefonía  20 cm. 20 cm. 

 

Siempre se cumplirá que la conducción de agua potable esté por encima del 

alcantarillado. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

 

Se trata de una importantísima mejora del abastecimiento actual, ya que la mejora 

favorecerá tanto a los bloques de viviendas situadas en la calle Lizeaga así como al 

municipio en general, ya que se garantizaría el suministro de agua por ser tramo 

renovado para varios años. 

 

Básicamente, consiste en la ejecución de una nueva conducción de fundición 

dúctil de ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro, en una longitud de 264 metros. 

 

Se ha mantenido la sección hidráulica de la conducción actual de fibrocemento 

para que dicha mejora no produzca problemas de suministro, por lo que, 

manteniéndose el diámetro exterior de 150mm se garantiza unas presiones y caudales 

adecuados. (hay una presión en dicho tramo de aprox.  5kg/m2) 

 

La característica de la tubería nueva de fundición dúctil a instalar será de la 

siguiente: 

 

- Fundición dúctil de calidad 

- Clase de presión C40. (40bar) 

- Revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio. Pintura epoxi color 

azul. ZINALIUM, 

- Revestimiento interior con mortero. 

- Unión automática flexible. 

 

La primera actuación a realizar será la ejecución catas, en los dos extremos de la red 

a modificar, y posteriormente en todos los elementos actuales, salvo las bocas de 

riego. (acometidas domiciliarias, válvula del hidrante).  

 

En los dos extremos fuera del tramo a modificar tenemos tubería de fundición, por lo 

que, solo tenemos un tramo recto de fundición a modificar para que todo en conjunto 

quede del mismo material; por lo que, en un lado del ramal de fibrocemento (a la altura 

del portal 26) hay un paso de calzada que es de fundición ductil, en el otro lado (a la 

altura del portal 2) donde existen actualmente dos válvulas de compuerta llega tubería 

de fundición. 
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Todas las catas se realizarán con mucho cuidado y siempre después de poner al 

corriente de ello a los servicios municipales por si ocurriese una avería en la tubería se 

fibrocemento y hubiera que hacer un corte de agua de urgencia lo hiciesen. 

 

Posteriormente se realizará un bypass con tubería de polietileno de 63mm, mediante 

un corte programado a población, se conectará a esta tubería provisional de obra los 

dos extremos del ramal de fibrocemento, las acometidas domiciliarias y el hidrante. 

 

 A continuación, se empezará la obra de excavaciones con total seguridad, pues 

garantizamos el suministro de agua con la tubería provisional de polietileno, sin 

problemas de que pueda darse una rotura durante la ejecución. 

  

El nuevo trazado llevará el mismo trazado de la tubería de fibrocemento, por lo que, 

las excavaciones dejaran al descubierto la tubería de fibrocemento para 

posteriormente retirarla y llevarla a vertedero autorizado. 

 

En la parte alta de la conducción, se proyectará ventosa automática trifuncionales 

de DN-2”. (actualmente existe una en la tubería de fibrocemento, aunque en mal 

estado) 

 

La ventosa automática trifuncional combinada, consta de un solo cuerpo compacto 

que permite las tres (3) operaciones siguientes: 

 

1.- Evacuación de aire en gran cantidad cuando se procede al llenado de la 

conducción, permitiendo que el aire alcance, en expulsión, la velocidad del 

sonido, sin que la boya se eleve y cierre; la boya sólo se eleva y cierra el paso 

por flotación, y esto se consigue sin difusores ni deflectores. 

 

2.- Entrada o admisión de aire en gran cantidad, con el fin de evitar 

condiciones de vacío en operaciones de vaciado o rotura. 

 

3.- Expulsión de las bolsas de aire, acumuladas en los puntos altos, cuando la 

conducción se encuentra en servicio (presurizada).  

 

La ventosa proyectada es de cuerpo compacto, con cuerpo y tapa de fundición 

Nodular. Las boyas (elementos flotantes) son completamente esféricas y construidas 

en acero inoxidable. 
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El mecanismo de purga automática consiste en un juego de palanca accionada 

por la boya purgadora, ambos en acero inoxidable y que actúan sobre el orificio de 

venteo (también de acero inoxidable).  

 

En el punto bajo de la conducción general, se proyecta la ejecución de un 

desagüe de fondo, para posibilitar el vaciado y la limpieza de la tubería. Se contempla 

un desagüe de fondo de Ø 2”. 

 

Las bocas de riego se realizarán con collarín e irán en la vertical o desplazada 

según la necesidad. 

 

Todas las válvulas que se colocarán en el proyecto serán de bola, tanto para las 

bocas de riego como para el desague. 

 

El hidrante actual con conducción en fundición y su llave de corte se mantienen ya 

que esta en buen estado, por lo que, únicamente se planteara una T del nuevo ramal a 

la válvula de tubería fundición de 100mm de fundición. 

 

Tras la apertura y ejecución de las zanjas y retirada fibrocemento y colocación de 

tubería de fundición, las nuevas tuberías se asentarán sobre un lecho de arena de 

quince (15) centímetros de espesor y recubiertas con arena limpia, sin cascotes, veinte 

(20) centímetros por encima de la generatriz superior de las tuberías. Tras la 

colocación de la cinta de señalización propia del “Ayto. de Hernani”, la zanja se 

rellenará con material granular de cantera hasta cota de firme, en zona de calzada, 

acera. Posteriormente, con el relleno de la zanja debidamente compactado, se 

ejecutarán las diversas reposiciones del firme, acera, acera-cuneta.. según plano de 

detalle correspondiente. 

 

 

      Como advertencia muy importante, antes de iniciarse las excavaciones, el 

contratista adjudicatario de las obras, deberá informarse de la situación y profundidad 

exactas de los servicios afectados (GAS, IBERDROLA, TELEFONICA, AGUA 

POTABLE, SANEAMIENTO, etc..) solicitando de los organismos pertinentes un 

vigilante responsable a pie de obra, que supervise la realización de las excavaciones. 
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3.- DOCUMENTOS DE QUE SE COMPONE EL PRESENTE PROYECTO. 

 

 
DOCUMENTO Nº 1.- La presente MEMORIA y su ANEJO: 

 

 Anejo nº1: Gestión de Residuos. 

 Anejo nº2: Estudio básico seguridad y salud 

 
 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS: 

 

 1.1.- Situación 

1.2.- Estado actual 

1.3.- Estado propuesto 

1.4.- Detalla constructivo sección zanjas 

1.5.- Detalle constructivo acometidas y arquetas 

1.6.- Detalle constructivo bocas de riego / ventosas 

1.7.- Detalle constructivo anclajes 

1.8.- Detalle constructivo desagüe de fondo 

  

 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO: 
 

 Mediciones. 

 Cuadro de Precios. 

 Presupuesto General. 

 Resumen presupuesto 
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4.- PRESUPUESTO 

  

Una vez  establecidas las mediciones de cada unidad de obra, y aplicando los 

precios expuestos en el Cuadro de Precios, se obtiene un  PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS 

con DIECINUEVE CÉNTIMOS (63.913,19 €), el cual incrementado en el 13% de 

Gastos Generales de Empresa y en el 6% de Beneficio Industrial  del Contratista, nos 

da el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, que asciende a SETENTA 

Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS (76.056,70 €). 

 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)  representa el 21% sobre la 

cifra anterior, con lo que el PRESUPUESTO TOTAL asciende a NOVENTA Y DOS  

MIL VEINTI OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  (92.028,60 €). 
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA. 

 

 

Se propone un plazo máximo de SEIS (6) SEMANAS para la total ejecución de 

las obras. No obstante, se estará a lo que se disponga en el Pliego de Bases 

Económico-Administrativas que rija en el momento de la Licitación. 

  

El periodo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir del Acta de 

Finalización de Obra. 
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6.- SISTEMA DE LICITACIÓN. 

 

Habida cuenta de la nueva ley de contratación del sector público de 2017, se 

recomienda el PROCEDIMIENTO de licitación sea ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO, 

ya que, como es  caso, el importe de la obra es menor a 80.000€, concretamente 

76.056,70€. 

 

Con ello tenemos varias ventajas: 

- Plazo para presentacion de proposiciones e minimo, 10 dias desde la 

publicación. 

- No debe acreditarse la solvencia ni economica- financiera y ni técnica 

- Solo hay un único sobre o archivo electrónico. 

- La valoración puede ser automatica  

- La mesa de contratación es facultativa. 

- No hay acto público, debido a que se garantizará mediante dispositivo 

electrónico que la apertura de las proposiciones no se realizara hasta que se 

haya cumplido el plazo de presentación. 

- Libre acceso y sin restricción a las ofertas y a la documentación sobre su 

valoración, desde la notificación de adjudicación del contrato. 

- La formalización del contrato consistirá en la firma de la aceptación que 

pondrá el contratista en la resolución de la adjudicación del contrato 

- Desaparece la garantia definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 

por la Universidad Miguel Hernández 

 

P á g i n a  16 | 82 

 

 

7.- SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Se ha redactado un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

El Contratista adjudicatario de las obras, deberá presentar el PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD correspondiente, que deberá ser aprobado por el Coordinador 

de Seguridad y Salud nombrado por el promotor. 
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8.- CONCLUSIÓN 

 

Se ha suscribe el siguiente proyecto en el que se plantea la obra de mejora 

mediante la renovación de la red de abastecimiento del tramo de la calle Lizeaga del 

municipio de Hernani. 

 

 

 

 

 El Alumno: 
 

 
 Fdo. Daniel López Ortiz 
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ANEJOS A LA MEMORIA: 

 

 

Anejo: 1.   ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

  Con el fin de dar cumplimiento a la normativa en vigor referente a las 

condiciones de seguridad y salud que han de cumplir las obras de construcción se 

redacta el presente “Proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua 

de la calle Lizeaga”, en Hernani (Guipúzkoa) que servirá para marcar las pautas que 

han de tenerse en cuenta durante los trabajos de ejecución de las obras que más 

adelante se describen. 

 

 

 

2.- SITUACIÓN 

 

  La obra objeto de este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, 

se ubica en el término municipal de Hernani (Guipúzcoa). 

 

 

3.- CONTRATISTA GENERAL Y PROMOTOR 

 

  En el momento de redactar el presente PROYECTO no se conoce el 

contratista ejecutor de los trabajos; Si se ejecutara el proyecto actuaría como Promotor 

el Ayuntamiento de Hernani (Gipuzkoa) ya que la red de abastecimiento es de su 

propiedad. 
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4.- DESCRIPCIÓN 

 

Se trata de una importantísima mejora del abastecimiento actual, ya que la mejora 

favorecerá tanto a los bloques de viviendas situadas en la calle Lizeaga así como al 

municipio en general, ya que se garantiza el suministro de agua en dicho ramal 

durante varios años. 

 

Básicamente, consiste en la ejecución de una nueva conducción de fundición 

dúctil de ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro, en una longitud de 264 metros. 

 

Se ha mantenido la sección hidráulica de la conducción actual de fibrocemento 

para que dicha mejora no produzca problemas de suministro, por lo que, 

manteniéndose el diámetro exterior de 150mm se garantiza unas presiones y caudales 

adecuados. (hay una presión en dicho tramo de aprox. 5kg/m2) 

 

La característica de la tubería nueva de fundición dúctil a instalar será de la 

siguiente: 

 

- Fundición dúctil de calidad 

- Clase de presión C40. (40bar) 

- Revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio. Pintura epoxi color 

azul. ZINALIUM, 

- Revestimiento interior con mortero. 

- Unión automática flexible. 

 

La primera actuación a realizar será la ejecución catas, en los dos extremos de la red 

a modificar, y posteriormente en todos los elementos actuales, salvo las bocas de 

riego. (acometidas domiciliarias, válvula hidrante).  

 

En los dos extremos tenemos tubería de fundición, es decir, tenemos un tramo de 

fundición a modificar para que todo en conjunto quede de fundición; por lo que, en un 

lado del ramal de fibrocemento (a la altura del portal 26) hay un paso de calzada que 

es de fundición ductil, en el otro lado (a la altura del portal 2) tenemos dos válvulas de 

compuerta a la que llega tubería de fundición. 
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Todas las catas se realizarán con mucho cuidado y siempre después de poner al 

corriente de ello a los servicios municipales por si ocurriese un reventón en la tubería 

de fibrocemento pudiera realizar un corte de agua por urgencia. 

 

Posteriormente se realizará un bypass con tubería de polietileno de 63mm, mediante 

un corte programado a población, se conectará a esta tubería provisional de obra los 

dos extremos del ramal de fibrocemento, las acometidas domiciliarias y el hidrante. 

 

 A continuación, se empezará con la obra de excavaciones con total seguridad, pues 

garantizamos el suministro de agua con la tubería provisional de polietileno. 

  

El nuevo trazado llevará el mismo trazado de la tubería de fibrocemento, por lo que, 

las excavaciones dejaran al descubierto la tubería de fibrocemento para 

posteriormente retirarla y llevarla a vertedero autorizado. 

 

En la parte alta de la conducción, se proyectará ventosa automática trifuncionales 

de DN-2”. 

 

La ventosa automática trifuncional combinada, consta de un solo cuerpo compacto 

que permite las tres (3) operaciones siguientes: 

 

1.- Evacuación de aire en gran cantidad cuando se procede al llenado de la 

conducción, permitiendo que el aire alcance, en expulsión, la velocidad del 

sonido, sin que la boya se eleve y cierre; la boya sólo se eleva y cierra el paso 

por flotación, y esto se consigue sin difusores ni deflectores. 

 

2.- Entrada o admisión de aire en gran cantidad, con el fin de evitar 

condiciones de vacío en operaciones de vaciado o rotura. 

 

3.- Expulsión de las bolsas de aire, acumuladas en los puntos altos, cuando la 

conducción se encuentra en servicio (presurizada).  

 

La ventosa proyectada es de cuerpo compacto, con cuerpo y tapa de fundición 

Nodular. Las boyas (elementos flotantes) son completamente esféricas y construidas 

en acero inoxidable. 
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El mecanismo de purga automática consiste en un juego de palanca accionada 

por la boya purgadora, ambos en acero inoxidable y que actúan sobre el orificio de 

venteo (también de acero inoxidable).  

 

En el punto bajo de la conducción general, se proyecta la ejecución de un 

desagüe de fondo, para posibilitar el vaciado y la limpieza de la tubería. Se contempla 

un desagüe de fondo de Ø 2”. 

 

Las bocas de riego se realizarán con collarín e irán en la vertical o desplazada 

según la necesidad. 

 

Todas las válvulas que se colocarán en el proyecto serán de bola, tanto para las 

bocas de riego como para el desague. 

 

El hidrante actual con conducción en fundición y su llave de corte se mantienen ya 

que esta en buen estado, por lo que, únicamente se planteara una T del nuevo ramal a 

la válvula de tubería fundición de 100mm de fundición. 

 

 

Tras la apertura y ejecución de las zanjas y retirada fibrocemento, las tuberías a 

instalar se asentarán sobre un lecho de arena de quince (15) centímetros de espesor y 

recubiertas con arena limpia, sin cascotes, veinte (20) centímetros por encima de la 

generatriz superior de las tuberías. Tras la colocación de la cinta de señalización 

propia del “Ayto. de Hernani”, la zanja se rellenará con material granular de cantera 

hasta cota de firme, en zona de calzada, acera. Posteriormente, con el relleno de la 

zanja debidamente compactado, se ejecutarán las diversas reposiciones del firme, 

acera, acera-cuneta.. según plano de detalle correspondiente. 

 

 

      Como advertencia muy importante, antes de iniciarse las excavaciones, el 

contratista adjudicatario de las obras, deberá informarse de la situación y profundidad 

exactas de los servicios afectados (GAS, IBERDROLA, TELEFONICA, AGUA 

POTABLE, SANEAMIENTO, etc..) solicitando de los organismos pertinentes un 

vigilante responsable a pie de obra, que supervise la realización de las excavaciones. 
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

  SEIS (6) SEMANAS. 

 

 

6.- SERVICIOS Y SERVIDUMBRES 

 

  Se puede apreciar que la obra encierra riesgos con posibilidad de 

graves consecuencias, a pesar de su pequeña cuantía económica, por lo que se 

recomienda una intensiva vigilancia en la Dirección de las Obras. 

  

 

 De todas formas, en la zona donde los camiones cargados circulen por 

caminos o zonas públicas, se protegerán adecuadamente los servicios existentes, 

para que no existan riesgos para las personas que realicen los trabajos ni para el 

personal circulante. 

 

 

7.- TRABAJOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA 

 

  El trabajo más importante que se prevé es la protección de la zanja con 

entibación mediante escudos metálicos, si fuese necesario. 

 

8.- UBICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL MAS PRÓXIMO 

 

  El Centro Asistencial más próximo: Residencia Sanitaria de San 

Sebastián-Donostia Paseo de Zorroaga. Dicho centro se encuentra preparado para 

atenciones de carácter grave. 

 

9.- RELACIÓN DE PERSONAL A INTERVENIR EN LA OBRA 

 

  Además del personal destinado a la Dirección Facultativa de las obras, 

el Contratista que realice las obras de infraestructura contempladas en el Proyecto, 

deberá disponer de un capataz o encargado, 2 oficiales albañiles, fontaneros, dos 

peones especialistas. 
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10.- ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

10.1.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

  En todo momento se prohibirá la entrada a la obra al personal ajeno a la 

misma. Durante los trabajos de excavación, no se situarán trabajadores cerca de las 

zonas susceptibles de desplome (zanjas y taludes), acotándose las zonas de peligro. 

Las maniobras de los camiones serán dirigidas por una persona experta para evitar 

que el camión al acercarse a los bordes, éstos fallen o el vehículo cuelgue.  

 

  La maquinaria utilizada estará con un mantenimiento adecuado según 

su tipo, características y las instrucciones del fabricante. las máquinas utilizadas 

llevarán una infraestructura de protección en cabina contra-vuelco y caídas de objetos, 

que impidan el aplastamiento del conductor y le permita un fácil acceso, asientos fijos 

que reduzcan las vibraciones y las amortigüen, así como el cinturón antivibraciones. 

Disponer de señalización acústica y retrovisores en cada lado. 

 

  No cargar nunca el camión por encima de la cabina del mismo. Al  

realizar reparaciones o controles, parar el motor; cuando un persona tenga que 

aproximarse a la maquinaria deberá prevenir primero al conductor, y durante los 

trabajos se evitará la existencia de personas en el radio de acción  de las máquinas, 

en ningún momento se transportarán personas en las cucharas de la maquinaria. No 

se realizarán excavaciones muy cerca de la máquina dada la posibilidad de 

autovuelco. 

 

  Se tomarán las medidas oportunas para evitar roturas de redes de 

distribución: agua, pluviales, fecales, alumbrado, electricidad, gas y teléfonos y cuando 

los camiones tengan que atravesar zonas públicas. 

 

  Los operarios tendrán a su disposición el casco protector y la adecuada 

ropa de trabajo. 

   

Todas estas observaciones serán comunes para las excavaciones, relleno, 

zanjas canalizadoras y caminos de acceso a la obra. 
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10.2.- MAQUINARIA 

 

Se prevé utilizar 

 

Retroexcavadora de neumáticos o de cadenas de caucho. 

Camiones. 

Hormigonera. 

Compactadora. 

Sierra circular. 

Vibrador. 

Compresor. 

Martillo neumático. 

 

10.3.- RIESGOS EXISTENTES 

 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Atrapamientos por tierras, vehículos y maquinaria. 

Golpes y caída de materiales. 

Contacto directo con la corriente eléctrica. 

Contacto indirecto con la corriente eléctrica. 

Ruido. 

Afecciones cutáneas por contacto. 

Cortes y heridas punzantes en extremidades superiores e inferiores. 

Golpes por objetos y herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

 

10.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Vallados. 

Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

Correcta instalación eléctrica de la maquinaria. 

Señalización y balizamiento. 
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10.5.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Cascos de protección homologados. 

Calzado de seguridad con plantilla anticlavo. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Gafas de seguridad (cuando exista riesgo de proyección). 



 
Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 

por la Universidad Miguel Hernández 

 

P á g i n a  27 | 82 

 

 

 

11.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

  Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva, tendrán fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

 

  Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en un determinado equipo o prenda, se repondrá del mismo 

independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

 

  Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechada y 

repuesta. 

 

  Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o 

tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

  El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 

11.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

 

  Se ajustarán a las normas de homologación de medios de protección 

personal (O.M. 17-V-74). 

 

  En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 
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11.2.1.- Vallas de Limitación y Protección : 

 

  Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, estando construidas a base de 

tubo metálico, dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 

11.2.2.- Topes de Desplazamiento de Vehículos : 

 

  Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 

11.2.3.- Barandillas : 

 

  Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cms. de suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal 

intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
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12.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

12.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

  La obra deberá contar con un vigilante de seguridad, cuya misión será 

la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos 

y asesorar al jefe de obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

 

 

13.- INSTALACIONES MÉDICAS 

 

  Se instalará un botiquín portátil conteniendo el material especificado en 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la oficina general de la 

obra y en zonas estratégicas o de acumulación de trabajadores. 

 

 

14.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

  Se instalarán servicios mínimos ya que el número de personas 

trabajadoras será inferior a diez. 
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ANEJO 2: GESTION DE RESIDUOS 
 
 
Se redacta este ANEJO en aplicación del Real Decreto 112/2012, de 26 de Junio: 

En los precios del Presupuesto, en las unidades de obra que contemplan, bien una 

actividad cuyos residuos se prevén vayan a vertedero autorizado, bien una actividad 

cuyos residuos se prevén sean reciclables y (o) reutilizables, están incluidas las 

labores de Gestión de Residuos. 

 

     No obstante, la Empresa Constructora adjudicataria de las obras deberá presentar, 

al inicio de las mismas, el preceptivo Plan de Gestión de Residuos. 

 

     Por otra parte, ofrecemos en este ANEJO el Presupuesto Desglosado 

correspondiente a esta actividad específica: 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 

 

 

CAPÍTULO I: ZANJAS  

   3         ud de Cata ............................................. (70%)………472,50 € 

151,000  ml de apertura de zanja en calzada…….(70%)...….3.192,14 € 

 75,000  ml de apertura de zanja en aceras………(70%)…....1.187,55 € 

 51,000  ml de apertura de zanja en hormigón…. (70%)….…1.187,39 € 

 

SUMA CAPITULO I ........................................................ 6.039,58 € 
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CAPÍTULO II : TUBERÍAS, ARQUETAS Y PIEZAS ESPECIALES 

           

           3         ud de Arqueta de 0.40x0.40 m…………………..…..……..….100 € 

264    ml tubería de fibrocemento …………………………………16.400 € 

 

SUMA CAPITULO II .......................................................... 16.500 € 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...............................  22.539,58 € 
 
13% Gastos Generales de Empresa ....................................................  2.930,15 € 

6% Beneficio Industrial del Contratista ...............................................  1.352,37 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA   .....................  26.822,10 € 

 
21% Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) ....................................  5.632,64 € 
 

PRESUPUESTO TOTAL DESGLOSADO ........................................... 32.454,74 € 
 

 

 
 

El Alumno: 

 

 

Daniel López Ortiz 
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CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- DISPOSICIONES OFICIALES A TENER EN CUENTA 

 

 Además del presente Pliego de Condiciones Económico Facultativas se 

tendrán en cuenta las siguientes disposiciones oficiales: 

 

 Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas. 

 

 Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte. Madrid. 

 

 Normas de Ensayo del Laboratorio Central de Materiales del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

 Pliego General de Condiciones vigente para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos. 

 

 Instrucción vigente para la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 

Armado. 

 

 Pliego General de Condiciones Facultativas vigente de las tuberías para 

abastecimiento de agua. 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente para Obras de 

Carreteras y Puentes. 

 

 CTE y ordenanza municipal agua Hernani. 
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CAPITULO II.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

2.1.- CEMENTOS 

 

2.1.1.- Condiciones Generales y Tipos 

 

Regirá el vigente Pliego General de Condiciones de la recepción de 

conglomerantes hidráulicos. 

  

 

2.1.2.- Tipos 

 

 El tipo de cemento a utilizar en cada elemento de la obra será el que se 

determine en los artículos correspondientes del presente Pliego o en su defecto, el que 

indique el Técnico Director de las Obras. 

 

 

2.1.3.- Ensayos 

 

 Se aplicará asimismo la Instrucción vigente para el Proyecto de ejecución de 

las obras de hormigón, anteriormente mencionada. 

 

2.2.- AGUA 

 

 Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción vigente para el Proyecto y 

ejecución de las obras de hormigón" anteriormente mencionada. 

 

 

2.3.- ARENAS PARA MORTERO Y HORMIGÓN 

 

 Regirán las mismas indicaciones de la "Instrucción vigente". 
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2.4.- GRAVAS PARA HORMIGONES 

 

2.4.1.- Condiciones Generales . 

 

 Las que se incluyen en la citada "Instrucción vigente". 

 

 

2.4.2.- Calidad 

 

 Su coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 

treinta (30). 

 

 

2.5.- MADERA PARA ENCOFRADOS 

 

 Procederá de troncos en sazón y será sana y con pocos nudos. Deberá haber 

sido secada al aire al menos durante dos años, protegida del sol y de la lluvia. 

 

 Solo se empleará madera de sierra, con aristas vivas de fibra recta paralela a la 

mayor dimensión de la pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a 

la 7ª parte de la menor dimensión. En los casos indicados en el presupuesto la madera 

habrá de ser cepillada. 
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2.6.- ARMADURAS 

  

 La preparación y colocación de las mismas se hará siguiendo las 

prescripciones de la instrucción vigente para el Proyecto y ejecución de obras de 

hormigón. 

 

 

2.7.- MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

 Los materiales que se utilicen en firmes y pavimentos habrán de cumplir las 

condiciones especificadas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

vigente para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

 

 

 

2.8.- TUBERÍAS, ELEMENTOS Y PIEZAS ACCESORIAS EN TUBERÍAS DE 

FUNDICIÓN DÚCTIL 

 

2.8.1.- Calidad 

 

 Las tuberías de fundición dúctil, así como los elementos necesarios para su 

montaje, se ajustarán a lo previsto en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua", y la Norma UNE-EN-545:2011, relativa a 

tubos de fundición dúctil para canalizaciones y las especificaciones que se derivan de 

la adopción de los coeficientes de la citada norma. 

 

Además de las condiciones allí especificadas, habrán de cumplir las siguientes: 

 

 La resistencia mínima a la tracción será de cuarenta y dos (42 Kg/mm2). 

 

 El alargamiento mínimo a la rotura será del ocho por ciento (8%). 

 

 La dureza Brinnell máxima será de doscientos treinta (230) HB. 
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 Las longitudes útiles de los tubos de seis (6) metros. 

 

 El diez por ciento (10%) de los tubos podrán ser suministrados en longitudes útiles 

disminuidas entre medio (0,5) y un (1) metro. 

 

 La densidad de la fundición dúctil será de siete con cero cinco (7,05) Kg/dm3. y 

podrá tener una variación en más o en menos, del cinco por ciento (±5%). 

 

 El revestimiento interior será termoplástico DUCTAN con un coeficiente de 

rugosidad inferior a 0,01, lo que contribuye a la reducción de pérdidas de carga. 

 

 Exteriormente ZINALIUM 400 gr/m2.(aleación ZnAl 85/15) + epoxi azul ultramarino. 

 

 Los tubos podrán ser taladrados, mecanizados o cortados sin que estas 

operaciones alteren ninguna de las características anteriores. 

 

 

2.8.2.- Ensayos 

 

Se harán las siguientes comprobaciones en fábrica: 

 

 Examen visual del  aspecto  general  de  los  tubos  para  comprobar  las 

condiciones  generales que se indican en el Apartado 6 del citado Pliego. 

 

 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

 

 Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a una presión hidráulica de cincuenta 

(50) Kg./cm2. 

 

 Pruebas de rotura  para  presión  hidráulica  interna  de  un  (1)  tubo  de  cada  

lote  de  doscientos (200) tubos. 

 

 Prueba de resistencia a la flexibilidad longitudinal, 

 

 Prueba de resistencia al choque. 

 

 Prueba de resistencia a la flexión transversal. 
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 Prueba de resistencia a la tracción simple. 

 

 Prueba de resistencia a la compresión. 

 

 Prueba de resistencia al aplastamiento. 

 

Todos los ensayos se harán de acuerdo con el citado “Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 
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2.8.3.- Juntas 

 

 

 La junta será la indicada por el fabricante.  

 Los diámetros de los tubos empleados y las desviaciones angulares permitidas por 

las juntas de los mismos son los siguientes: 

 

Ø   150 mm. 

 

 Desviación angular diámetro nominal D.N. 

(150) 5º 

 

 

 

ACERO INOXIDABLE 

 

 Todos los tornillos y tuercas a emplear serán de Acero Inoxidable tipo F-312 y 

cumplirá las especificaciones de la UNE 36016. 

 

2.9.-  OTROS MATERIALES 

 

 Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Proyecto hayan de 

ser empleados en obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes 

haber sido reconocidos por el Técnico Director de las Obras, quien podrá rechazarlos 

si a su juicio no reuniesen las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 

objeto que motivara su empleo. 

 

2.10.- ENSAYOS 

 

2.10.1.- Ensayos 

 

 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 

materiales que han de emplearse en las obras reúnen las condiciones fijadas en el 

presente Pliego, se verificarán por el Ingeniero encargado, o bien si éste lo considera 

conveniente, por el Laboratorio Oficial que designe. 
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2.10.2.- Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se 

hallan comprendidos en los precios del Presupuesto. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  



 
Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones 

por la Universidad Miguel Hernández 

 

P á g i n a  43 | 82 

 

 

 

CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1.- REPLANTEO 

 

 

3.1.1.-  El Ingeniero encargado de las obras hará sobre terreno la comprobación del 

replanteo general del Proyecto, marcando las alineaciones y rasantes en los 

puntos necesarios para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista 

ejecutar debidamente las obras. 

 

3.1.2.- Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se 

establezcan en el replanteo. 

 

 

3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran 

en los planos del Proyecto y las que determine la dirección facultativa de la obra. 

 

 El Contratista adoptará en la ejecución de las zanjas y vaciados, la 

organización que estime más conveniente; en caso de que el sistema seguido fuere, a 

juicio del Ingeniero Director, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de los 

operarios o de la obra o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo 

marcado, podrá prescribir y ordenar la marcha y organización que deberá seguirse. 

 

 Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se 

realicen en condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones 

precisas del Ingeniero Director, sin las cuales no podrán ser efectuadas por el 

Contratista. 
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 Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de 

precaución en la ejecución de los pozos y de la zanja, así como los daños y 

desgracias que, por esta causa pudieran sobrevenir. 

 

 El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, 

atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de las construcciones 

colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por 

no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del 

Ingeniero Director o su representante técnico autorizado o por errores o 

defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 

 

 No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros 

procedentes de derribos. 

 

 El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros 

de espesor; cada tongada será apisonada convenientemente. 

 

 Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la 

seguridad de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños 

causados por no tomar las debidas precauciones. 

 

 Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente 

refinados y los fondos nivelados y limpios por completo. 

 

 Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas 

condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier 

tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones 

públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc.. 

deberá aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean 

descubiertas con las debidas precauciones y, una vez al aire, suspendidas 

por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien 

maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el 

ancho de la misma. 
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 El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, 

debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente 

ejecutada. 

 

En todas las obras de cimentación habrán de seguirse las indicaciones 

que en cada caso figuran en los planos del Proyecto. 

 

 

3.3.- VIALES 

 

 Se tendrán en cuenta las normas de ejecución que figuran en el vigente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

 

3.4.- HORMIGONES 

 

 Habrán de seguirse obligatoriamente la “Instrucción vigente para el Proyecto y 

ejecución de obras de hormigón vigente” y el “Pliego General de Condiciones para la 

recepción de conglomerantes hidráulicos" vigente. En cada caso habrán de seguirse 

las indicaciones que se señalan en los planos correspondientes. 

 

 

3.5.- ENCOFRADOS 

 

3.5.1.- Condiciones Generales 

 

 Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna 

análogas condiciones de eficacia. 

 

 Tanto las uniones como las piezas que los constituyen serán lo suficientemente 

resistentes, rígidas y estacas para soportar las cargas y empujes del hormigón fresco y 

dar a la obra la forma prevista en los planos. 
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3.5.2.- Paramentos Vistos 

 

 En los paramentos vistos se emplearán madera cepillada y canteada para 

evitar la formación de huellas y rebabas. La dirección de las juntas será fijada  por el 

Técnico Director de las Obras, en orden al buen aspecto de dichos paramentos. 

 

3.5.3.- Tolerancias 

 

 En ningún caso se admitirán errores superiores a dos centímetros (2 cms.) en 

aplomos  y alineaciones y del dos por ciento (2%), en más o en menos en espesores y 

escuadras. 

 

 

3.5.4.- Desencofrado 

 

 Los encofrados y elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes 

posible, siempre con autorización del Técnico Director de las Obras, para proceder sin 

retraso, al curado del hormigón. En tiempo frío no se desencofrarán mientras el 

hormigón esté todavía caliente, con el fin de evitar cuarteamientos. 

 

 Los plazos de desencofrado se determinarán con arreglo a lo prescrito en la 

Instrucción vigente o serán fijados por el Técnico Director de las Obras.  

 

 

3.6.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

 “Pliego de Condiciones para la ejecución de obras de abastecimiento de aguas” 

vigente del Ministerio de Obras Públicas. 

 

“Ordenanza municipal y CTE”. 
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CAPITULO IV.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

 

4.1.- EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

 

 

4.1.1.- Se medirán y abonarán por metro lineal de zanja del tipo indicado en el detalle 

correspondiente y en el presupuesto, órdenes escritas del Ingeniero 

encargado, a partir del perfil real del terreno. 

  

 

4.1.2.- El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la 

excavación, incluso el transporte a depósito o vertedero de los productos 

sobrantes a cualquiera que sea éste, el refino de las superficies de la 

excavación, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y 

otros medios auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de 

aguas superficiales y la extracción de las mismas, el desvío de manantiales y 

los agotamientos necesarios. 

 

 

4.1.3.- No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos en que se 

pueda comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serán los 

debidos a negligencias del Contratista o a no haber cumplido las órdenes de 

la Dirección de Obra. 

 

 

4.1.4.- No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para 

evitar posibles desprendimientos, los elementos de protección en las 

excavaciones junto a cauces de regatas (ataguías, etc.), ni los excesos de 

excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de la 

Obra, ejecute el Contratista. 
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4.1.5.- Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que 

en cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de avenidas, 

rotura de ataguías y otras causas que no sean de fuerza mayor. 

 

 

 

4.1.6.-  Están incluidos en el precio de la excavación, y por tanto, no serán de abono, 

el establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean 

necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como 

durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la 

ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, gas, 

electricidad y otros servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar las 

excavaciones.  
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4.2.- OBRAS DE FABRICA. 

 

4.2.1.-  Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 

condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones 

introducidas por el Ingeniero en el replanteo o durante la ejecución de las 

obras, que constarán en plano de detalle y órdenes escritas. 

 

Se abonarán por unidad, por volumen o su superficie real, de acuerdo con lo 

que se especifique en los correspondientes precios unitarios. 

 

 

4.2.2.- En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por 

conveniencia y otras causas ejecute el Contratista, debiendo tenerse en 

cuenta especialmente a este respecto que es obligación del Contratista 

limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros de materiales, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las 

obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Ingeniero. 

 

 

4.3.- PAVIMENTACIÓN. 

 

  Los firmes, embaldosados, etc.. se abonarán por metro cuadrado 

completamente terminado. Los elementos lineales (bordillos, cunetillas, etc..) se 

abonarán por metro lineal, completamente terminado. 
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4.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 

  Comprende el precio asignado a esta unidad, las excavaciones que se 

ejecuten para emplazamiento de conductor de todas clases, estando incluido en el 

precio, tanto el de excavación propiamente dicho, como las entibaciones, relleno, 

transporte de productos a vertedero y restitución del pavimento original. 

 

 

4.5.- TUBERÍAS 

 

  En el precio que se asigna al metro lineal de tubería, queda 

comprendido el coste de todas las operaciones de instalación, ejecución de las juntas 

y toda clase de pruebas. 

 

  La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las 

mismas. Las líneas que se medirán serán las del eje. 

 

 

 

4.6.- PIEZAS Y OBRAS ESPECIALES 

 

 

  Todas las piezas especiales como llaves de paso, válvulas, ventosas, 

boca de riego, arquetas, sumideros, etc.. se abonarán por unidad instalada. 

 

 

4.7.-  INSTALACIONES 

 

  Las instalaciones se abonarán según las unidades que figuren en el 

Proyecto, estando siempre incluido en los precios todos los trabajos precisos para 

dejarlas en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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4.8.- MODO DE ABONAR LAS UNIDADES DE OBRA DISTINTAS DE LAS 

PREVISTAS 

 

  Si hubiera necesidad de ejecutar obra alguna para la que no se haya 

previsto precio en los cuadros correspondientes, se procederá a su fijación 

contradictoriamente. 

 

 
 
El alumno: 
 
 
Daniel López Ortiz 
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Código Descripcion Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad 

01.01 UD  BY-PASS                                                          

Ejecución de BY-PASS de agua potable 

formado por: Transporte y tendido de 

Tubería de Polietileno Alta Densidad de 

diámetro 63-50-40 mm. (PN-16), 

ejecución desde la misma de acometidas 

domiciliarias con sus empalmes 

correspondientes, ejecución de 

pequeñas catas en localización de 

acometidas actuales para su posterior 

empalme, accesorios, mano de obra y 

maquinaria, posterior retirada de la 

misma, totalmente terminado siguiendo 

las indicaciones de la Dirección de Obra.  

1   1,00 1,00 

01.02 UD  CATA DE LOCALIZACIÓN DE TUBERÍA                                  

Ejecución de cata de localización de 

tubería general de abastecimiento, 

ejecutado empleando medios manuales 

y/o pequeña maquinaria, para empalmes 

con tubería proyectada, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones de 

la Dirección de Obra. 

Empalme entrada Lizeaga 

/Hidrante/Lizeaga 2  

3   3,00 3 

01.03 UD  DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN                     

Desmontaje de piezas especiales de fundición dúctil 
existentes, incluso limpieza y traslado de las mismas a 

localización en municipio determinado por la 
Dirección, tanto piezas del empalme de Lizeaga (Cono 
de Reducción, Ventosa, Empalme Brida-Liso y 

Manguito Universal), como las piezas de empalme del 
Hidrante existente hasta la Válvula de Compuerta 

 

1   1,00 1,00 

01.04 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CALZADA                                   

Apertura de zanja, en calzada, de 

dimensiones y características indicadas 

en el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales 

y/o mecánicos, previo precorte del 

pavimento actual, profundidad hasta 1,10 

m., para ubicación de tubería Ø 150-63 

mm., incluso cama de arena de 15 cms. 

de espesor para apoyo de la tubería y 

recubrimiento con arena 20 cms. por 

encima de la generatriz superior del 

tubo, colocación de cinta de señalización 

propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de 

cantera compactado, hasta cota de 

rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos 

provisionales y reposición de posibles 

servicios afectados, ejecución de pasos 

peatonales provisionales, señalización 

opaca y luminosa de las obras, 

totalmente terminado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

1 151,00  151,00 151,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.05 M2  DEMOLICIÓN DE BALDOSA HIDRAULICA                                 

Demolición de baldosa hidráulica con su 

mortero de agarre y solera de hormigón, 

en acera, para posterior ejecución de 

zanja, empleando medios manuales y/o 

mecánicos. 

 

 

1 
1 
1 

1 

5,00 
12,00 
9,00 

49,00 

1,20 
1,30 
1,50 

1,45 

6,00 
15,60 
13,50 

71,05 

106,150 

01.06 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ACERAS                                    

Apertura de zanja, en aceras, tras la 

demolición de la baldosa, mortero de 

agarre y solera de hormigón,  de 

dimensiones y características indicadas 

en el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales 

y/o mecánicos, previo precorte del 

pavimento actual, profundidad hasta 1,10 

m., para ubicación de tubería Ø 150-63 

mm., incluso cama de arena de 15 cms. 

de espesor para apoyo de la tubería y 

recubrimiento con arena 20 cms. por 

encima de la generatriz superior del 

tubo, colocación de cinta de señalización 

propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de 

cantera compactado, hasta cota de 

rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos 

provisionales y reposición de posibles 

servicios afectados, ejecución de pasos 

peatonales provisionales, señalización 

opaca y luminosa de las obras, 

totalmente terminado  siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

1 75,00  75,00 75,00 

01.07 M2  REPOSICIÓN DE FIRME EN CALZADA                                   

Reposición de firme en calzada, en 

zona de apertura de zanja, según 

detalle, ejecutado con aglomerado 

asfáltico en caliente con árido ofítico, D-

8, en un espesor mínimo de 6 cms., 

sobre riego de imprimación, incluso 

fabricación, transporte, extendido y 

compactación, totalmente terminado, 

nivelado y sellado de juntas.  

 

 

1 151,00  151,00 151,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.08 M2  REPOSICIÓN DE ACERAS DE BALDOSA HIDRAULICA                       

Reposición de aceras, formado por: 

Baldosa hidráulica idéntica a la 

existente, mortero de agarre, 

adaptación a la rasante de tapas y 

sombreretes, solera de hormigón HM-

25 en un espesor mínimo de 12 cms. 

armado con mallazo electrosoldado de 

acero alta adherencia de Ø 6 y malla de 

15 x 15 cms. adquisición, transporte, 

bombeo o vertido del hormigón, 

vibrado,  mermas por cortes, maceo  y 

espolvoreado de cemento blanco o 

coloreado para cubrir juntas, totalmente 

terminado, nivelado y rasanteado 

siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

1 

1 
1 
1 

5,00 

12,00 
9,00 
49,00 

1,20 

1,30 
1,50 
1,45 

6,00 

15,60 
13,50 
71,05 

106,150 

01.09 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUNETA-BORDILLO O 
BADÉN DE 60 CMS         

Apertura de zanja, en cuneta-bordillo o 

badén de 60 cms., con demolición de 

las mismas y aglomerado tangencial,  de 

dimensiones y características indicadas 

en el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales 

y/o mecánicos, previo precorte del 

pavimento actual, profundidad hasta 1,10 

m., para ubicación de tubería Ø 150-63 

mm., incluso cama de arena de 15 cms. 

de espesor para apoyo de la tubería y 

recubrimiento con arena 20 cms. por 

encima de la generatriz superior del 

tubo, colocación de cinta de señalización 

propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de 

cantera compactado, hasta cota de 

rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos 

provisionales y reposición de posibles 

servicios afectados, ejecución de pasos 

peatonales provisionales, señalización 

opaca y luminosa de las obras, 

totalmente terminado  siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

 

 

 

 

1 51,00  51,00 51,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.10 Reposición de cuneta-bordillo 

prefabricado de hormigón, de idénticas 

dimensiones y características a las 

actuales, en zona de apertura de zanja, 

ejecutado con hormigón HM-25 en un 

espesor mínimo de 20 cms. armado con 

mallazo electrosoladado de Ø 6 y malla 

de 15 x 15 cms., parte proporcional de 

reposición de sumideros con colocación 

de marcos y rejillas actuales, incluso 

fabricación, transporte, bombeo o vertido, 

vibrado, nivelado y tratamiento 

superficial, totalmente terminado. 
 

1 25,00  25,00 25,00 

01.11 Reposición de Badén de 60 cms. de 

anchura y 20 cms. de espesor mínimo, 

incluso preparación de la superficie de 

asiento, encofrado y desencofrado, 

hormigón HM-25, fabricación, transporte, 

bombeo o vertido, vibrado, nivelado y 

tratamiento superficial con lechada de 

cemento, totalmente terminado. 

1 26,00  26,00 26,00 

01.12 ML  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL                                      

Tubería de fundición dúctil para 

abastecimiento tipo NATURAL de DN 

150 mm., y Clase de Presión C 40 (PFA 

40 bar) de longitud mínima 6 metros, 

según norma UNE EN 545:2011, con 

revestimiento exterior de aleación de cinc 

y aluminio, ZINALIUM, de masa mínima 

400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa 

de acabado de pintura epoxi de color 

azul de espesor medio superior a 100 

um, y revestida interiormente con 

mortero de cemento de alto horno 

aplicado por vibrocentrifugación; 

alimentariedad garantizada por la 

potabilidad del agua empleada en su 

fabricación conforme a la Directiva 

Europea 98/83/CE y el cemento 

empleado es conforme a la norma UNE 

EN 197-1:2000 con marcado CE, que 

garantiza una elevada durabilidad. Unión 

automática flexible tipo Standard 

mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681-

1:1996, con una desviación angular 

mínima de 5º, marcado del tubo 

conforme a la norma referenciada, lugar, 

fecha de fabricación e identificación de 

cada tubo, incluso juntas, mermas por 

cortes, instalación en zanja, retacado de 

productos contiguos, desinfección, 

pruebas y medios auxiliares. 
 
 
 
 
 

1 264,00  264,00 264,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.13 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 63 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad (PE-

100),Norma UNE-EN-12201, de diámetro  

63 mm. y 16 atmósferas  de presión,  en 

acometidas,  totalmente colocada y  

probada.  

1 10,00  10,00 10,00 

01.14 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 50 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad 

(PE-100),Norma UNE-EN-12201, de 

diámetro  50 mm. y 16 atmósferas  de 

presión,  en acometida a boca de riego e 

incendio, totalmente colocada y  

probada.  

 

1 3,00  3,00 3,00 

01.15 UD  ARQUETA REGISTRO PARA VENTOSA                                    

Arqueta registro para ventosa, 

acometidas, desagüe de fondo y válvulas 

de paso, de 40 x 40 cms. de dimensiones 

interiores y altura según válvula, 

paramentos de 15 cms. de espesor 

mínimo, incluso excavación, hormigón 

HM-25, encofrado y desencofrado,  

marco y tapa de fundición dúctil, Clase 

C-250, paso útil 40 cms. con leyenda 

"EDATEKO - URA" totalmente terminado 

y nivelado siguiendo las indicaciones de 

la Dirección de Obra.  

 

1   8,00 8,00 

01.16 UD  VENTOSA AUTOMÁTICA TRIFUNCIONAL                                  

Ventosa automática trifuncional , de 

cuerpo compacto y dos boyas-flotador de 

"IRUA" o similar, de Ø 2", PN 10/16, 

construido con cuerpo en fundición 

nodular, tapa, boya flotador y 

mecanismos internos en acero 

inoxidable A 304, suministro, colocación 

y juntas, totalmente instalado y probado.  

1   1,00 1,00 

01.17 UD  BOCA DE RIEGO                                                    

Boca de riego e incendio, sobre tubería 

de fundición, formado por: 1 Ud. Collarín 

de toma de fundición dúctil Ø 150 -1 1/2", 

2 Ud. Entronque de Ø 1 1/2" a 42 mm., 

0,50 m. de tubería de cobre Ø 42 mm. y 

1,5 mm. de espesor de pared,  1 Ud. 

Válvula de bola paso total con maneta y 

Ø 1 1/2 (Dos bocas roscas hembra) PN-

25, 1 Ud. Racor Barcelona macho de Ø 

45 mm., todas las piezas en bronce, 

arqueta de hormigón HM-25 de 

0,40x0,40x0,40 m. de dimensiones 

interiores, marco y tapa de fundición 

dúctil Clase C-250, paso útil 40 cms. con 

leyenda “UR-HARTUNEA:HERNANI", 

pintado en rojo, totalmente terminado y 

nivelado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

 

1   2,00 2,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.18 UD  BOCA DE RIEGO DESPLAZADO DE LA TUBERÍA                           

Boca de riego e incendio, desplazado de 

la tubería de fundición, formado por : 1 

Ud. Collarín de toma de fundición dúctil 

Ø 150 - 1 ½",1 Ud. Enlace Rosca Macho  

a 90º ó 45º de Ø 1 ½", a 50 mm., de 

latón con mordaza de latón, 1 Ud. Enlace 

Rosca Hembra a 90º de Ø 50 mm., a 1 

½", de latón con mordaza de latón, 2 Ud. 

Entronque de Ø 1 1/2" a 42 mm., 0,50 m. 

de tubería de cobre Ø 42 mm. y 1,5 mm. 

de espesor de pared, 1 Ud. Válvula de 

bola paso total con maneta y Ø 1 1/2 

(Dos bocas roscas hembra) PN-25, 1 Ud. 

Racor Barcelona macho de Ø 45 mm., 

todas las piezas en bronce, arqueta de 

hormigón HM-25 de 0,40x0,40x0,40 m. 

de dimensiones interiores, marco y tapa 

de fundición dúctil Clase C-250, paso útil 

40 cms. con leyenda “UR-

HARTUNEA:HERNANI", pintado en rojo, 

totalmente terminado y nivelado 

siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

 

1   1,00 1,00 

01.19 UD  DESAGÜE DE FONDO                                                 

Desagüe de Fondo, según plano de 

detalle, formado por: 1 Ud. Collarín de 

toma de fundición dúctil Ø 150-2", 1 Ud. 

Enlace Rosca Macho a 90º y Ø 2" a 63 

mm., de latón con mordaza de latón, 1 

Ud. Válvula de bola paso total, GREINER 

PN-25, Ø 2" con cuadradillo (Dos Bocas 

unión tubo), totalmente terminado y 

probado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra. 

 

1   1,00 1,00 

01.20 UD  ACOMETIDA                                                        

Acometida Domiciliaria, desde la tubería 

de fundición, formado por: 1 Ud. Collarín 

de toma de fundición dúctil Ø 150-2", 1 

Ud. Enlace Rosca Macho a 90º ó 45º y Ø 

2" a 63 mm., de latón con mordaza de 

latón, 1 Ud. Válvula de bola paso total, 

GREINER PN-25, Ø 2" con cuadradillo 

(Dos Bocas unión tubo), totalmente 

terminado y  probado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

 

 

 

6   6,00 6,00 
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Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

 
01.21 

 

UD  PEQUEÑO PIECERIO                                                 

De pequeño piecerío, de latón con 

mordaza de latón, en unión de 

acometidas existentes con acometidas 

proyectadas.  

6   6,00 6,00 

01.22 Suministro y colocación de sombrerete 

modelo "PURDIE", "Ayto. de 

Hernani",con su alargador 

correspondiente, en válvulas, totalmente 

colocado y nivelado.  

 

1   1,00 1,00 

01.23 UD  "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA (EMPALME-VENTOSA)                          

"T" Brida-Brida-Brida de fundición dúctil, 

(EMPALME VENTOSA), revestimiento 

por cataforesis, de diámetro 150-150-100 

mm., incluso juntas de goma, tornillos, 

tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

 
 
 

1   1,00 1,00 

01.24 UD  BRIDA ROSCADA (VENTOSA)                                          

Brida Roscada, (VENTOSA), de 

fundición dúctil, revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 100-2", incluso 

juntas de goma, tornillos y tuercas, 

anclaje,  colocación y pruebas. 

1   1,00 1,00 

01.25 UD  MACHÓN (VENTOSA)                                                 

Machón (VENTOSA), de latón 

estampado, de diámetro 2", incluso 

juntas, colocación y pruebas.  

2   2,00 2,00 

01.26 UD  MANGUITO HEMBRA-HEMBRA (VENTOSA)                                 

Manguito Hembra - Hembra, 

(VENTOSA), de latón estampado, de 

diámetro 2", incluso juntas, colocación y 

pruebas.  

2   2,00 2,00 

01.27 UD  VALVULA DE BOLA PASO TOTAL (VENTOSA)                             

Válvula de bola paso total (VENTOSA), 

GREINER PN-25, con maneta,(Bocas 

Rosca Macho-Hembra), de diámetro 2", 

incluso  juntas, colocación y pruebas.  

1   1,00 1,00 

01.28 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (EMPALME-VENTOSA)                          

Empalme Brida-Enchufe, (EMPALME-

VENTOSA), de fundición dúctil, 

revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 150 mm, incluso junta mecánica 

y de goma, tornillos, tuercas, anclaje, 

1   1,00 1,00 
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colocación y pruebas. 

Codigo Descripción Ud Longitud Anchura Parciales Cantidad  

01.29 UD  "T" ENCHUFE-ENCHUFE-BRIDA (HIDRANTE)                             

"T" Enchufe-Enchufe-Brida, 

(HIDRANTE), de fundición dúctil, 

revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 150-150-100mm., incluso juntas 

mecánicas y de goma, tornillos, tuercas, 

anclaje, colocación y pruebas. 

 

1   1,00 1,00 

01.30 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (HIDRANTE))                                

Empalme Brida-Enchufe, (HIDRANTE), de fundición 
dúctil, revestimiento por cataforesis, de diámetro 100 

mm., incluso junta mecánica y de goma, tornillos, 
tuercas, anclaje, colocación y pruebas 

 

1   1,00 1,00 

01.31 ML  TUBERÍA (HIDRANTE)                                               

Tubería, (HIDRANTE), de fundición 

dúctil, revestimiento exterior ZINALIUM, 

de diámetro 100 mm., incluso anclaje, 

colocación y pruebas. 

 

1 2,00  2,00 2,00 

01.32 UD  MANGUITO ENCHUFE-ENCHUFE (DISTRIBUCIÓN -
EMPALME)                 

Manguito Enchufe-Enchufe, 

(DISTRIBUCIÓN-EMPALME), de 

fundición dúctil, revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 150 mm., 

incluso juntas mecánicas, tornillos, 

tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

 

 

 

3   3,00 3,00 

01.33 UD  CODO 90º, 45º,22º30' Ó 11º15' ENCHUFE-ENCHUFE 
(DISTRIBUCION)     

Codo 90º, 45º, 22º30' ó 11º15' Enchufe-

Enchufe (DISTRIBUCIÓN), de fundición 

dúctil, revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 150 mm., incluso juntas 

mecánicas, tornillos, tuercas, anclaje, 

colocación y pruebas. 

 

5   5,00 5,00 

01.34 UD  REPINTADO DE PASO PEATONAL                                       

Reposición de repintado de paso 

peatones actual, símbolos y flechas, 

ejecutado con pintura termoplástica en 

frío de dos componentes (Color 

blanco), incluso tratamiento superficial 

con polvo antideslizante, limpieza de 

superficies y premarcaje, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones 

de la Dirección de Obra. 

1   1,00 1,00 

01.35 UD. INSTALACION DE HIDRANTE COMPLETO 1   1,00 1,00 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO  PRECIO  

01.01 UD  BY-PASS                                                          

Ejecución de BY-PASS de agua potable formado por: 

Transporte y tendido de Tubería de Polietileno Alta 

Densidad de diámetro 63-50-40 mm. (PN-16), 

ejecución desde la misma de acometidas domiciliarias 

con sus empalmes correspondientes, ejecución de 

pequeñas catas en localización de acometidas 

actuales para su posterior empalme, accesorios, mano 

de obra y maquinaria, posterior retirada de la misma, 

totalmente terminado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

CUATRO MIL 
QUINIENTOS 
EUROS 

4.500 € 

01.02 UD  CATA DE LOCALIZACIÓN DE TUBERÍA                                  

Ejecución de cata de localización de tubería general 

de abastecimiento, ejecutado empleando medios 

manuales y/o pequeña maquinaria, para empalmes 

con tubería proyectada, totalmente terminado 

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.  

DOSCIENTOS 
VENTICINCO 
EUROS 

225,00 € 

01.03 UD  DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN                     

Desmontaje de piezas especiales de fundición dúctil existentes, 
incluso limpieza y traslado de las mismas a localización en 
municipio determinado por la Dirección, tanto piezas del empalme 
de Lizeaga (Cono de Reducción, Ventosa, Empalme Brida-Liso y 
Manguito Universal), como las piezas de empalme del Hidrante 
existente hasta la Válvula de Compuerta 

 

CIENTO 
CINCUENTA 
EUROS 

150,00 € 

01.04 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CALZADA                                   

Apertura de zanja, en calzada, de dimensiones y 

características indicadas en el plano de detalle 

correspondiente, a ejecutar empleando medios 

manuales y/o mecánicos, previo precorte del pavimento 

actual, profundidad hasta 1,10 m., para ubicación de 

tubería Ø 150-63 mm., incluso cama de arena de 15 

cms. de espesor para apoyo de la tubería y 

recubrimiento con arena 20 cms. por encima de la 

generatriz superior del tubo, colocación de cinta de 

señalización propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de cantera 

compactado, hasta cota de rasante, cruces con 

servicios de diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios afectados, ejecución 

de pasos peatonales provisionales, señalización opaca 

y luminosa de las obras, totalmente terminado 

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.  

 

TREINTA EUROS 
con VEINTE 
CÉNTIMOS 

30,10 € 

01.05 M2  DEMOLICIÓN DE BALDOSA HIDRAULICA                                 

Demolición de baldosa hidráulica con su mortero de 

agarre y solera de hormigón, en acera, para posterior 

ejecución de zanja, empleando medios manuales y/o 

mecánicos. 

 

 

DIEZ EUROS con 
SESENTA Y 
CUATRO 
CENTIMOS 

10,64 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

01.06 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ACERAS                                    

Apertura de zanja, en aceras, tras la demolición de la 

baldosa, mortero de agarre y solera de hormigón,  de 

dimensiones y características indicadas en el plano de 

detalle correspondiente, a ejecutar empleando medios 

manuales y/o mecánicos, previo precorte del pavimento 

actual, profundidad hasta 1,10 m., para ubicación de 

tubería Ø 150-63 mm., incluso cama de arena de 15 

cms. de espesor para apoyo de la tubería y 

recubrimiento con arena 20 cms. por encima de la 

generatriz superior del tubo, colocación de cinta de 

señalización propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de cantera 

compactado, hasta cota de rasante, cruces con 

servicios de diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios afectados, ejecución 

de pasos peatonales provisionales, señalización opaca 

y luminosa de las obras, totalmente terminado  

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.  

VEINTIDOS EUROS 
con SESENTA Y 
DOS CENTIMOS 

22,62 € 

01.07 M2  REPOSICIÓN DE FIRME EN CALZADA                                   

Reposición de firme en calzada, en zona de apertura 

de zanja, según detalle, ejecutado con aglomerado 

asfáltico en caliente con árido ofítico, D-8, en un 

espesor mínimo de 6 cms., sobre riego de imprimación, 

incluso fabricación, transporte, extendido y 

compactación, totalmente terminado, nivelado y sellado 

de juntas.  

DIECISIETA EUROS 
con SESENTA Y 
SIETA CENTIMOS 

17,67 € 

01.08 M2  REPOSICIÓN DE ACERAS DE BALDOSA HIDRAULICA                       

Reposición de aceras, formado por: Baldosa 

hidráulica idéntica a la existente, mortero de agarre, 

adaptación a la rasante de tapas y sombreretes, 

solera de hormigón HM-25 en un espesor mínimo de 

12 cms. armado con mallazo electrosoldado de acero 

alta adherencia de Ø 6 y malla de 15 x 15 cms. 

adquisición, transporte, bombeo o vertido del 

hormigón, vibrado,  mermas por cortes, maceo  y 

espolvoreado de cemento blanco o coloreado para 

cubrir juntas, totalmente terminado, nivelado y 

rasanteado siguiendo las indicaciones de la Dirección 

de Obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIECIOCHO 
EUROS con 
CINCUENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 

18,54 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO 

01.09 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUNETA-BORDILLO O BADÉN DE 60 CMS         

Apertura de zanja, en cuneta-bordillo o badén de 60 

cms., con demolición de las mismas y aglomerado 

tangencial,  de dimensiones y características indicadas 

en el plano de detalle correspondiente, a ejecutar 

empleando medios manuales y/o mecánicos, previo 

precorte del pavimento actual, profundidad hasta 1,10 

m., para ubicación de tubería Ø 150-63 mm., incluso 

cama de arena de 15 cms. de espesor para apoyo de 

la tubería y recubrimiento con arena 20 cms. por encima 

de la generatriz superior del tubo, colocación de cinta 

de señalización propia del Ayuntamiento de Hernani, 

relleno del resto con material granular de cantera 

compactado, hasta cota de rasante, cruces con 

servicios de diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios afectados, ejecución 

de pasos peatonales provisionales, señalización opaca 

y luminosa de las obras, totalmente terminado  

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.  

TREINTA Y TRES 
EUROS con 
VEINTISEIS 
CENTIMOS 

33,26 € 

01.10 Reposición de cuneta-bordillo prefabricado de 

hormigón, de idénticas dimensiones y características a 

las actuales, en zona de apertura de zanja, ejecutado 

con hormigón HM-25 en un espesor mínimo de 20 

cms. armado con mallazo electrosoladado de Ø 6 y 

malla de 15 x 15 cms., parte proporcional de 

reposición de sumideros con colocación de marcos y 

rejillas actuales, incluso fabricación, transporte, 

bombeo o vertido, vibrado, nivelado y tratamiento 

superficial, totalmente terminado. 
 

TREINTA Y DOS 
EUROS con 
NOVENTA Y DOS 
CENTIMOS 

32,92 € 

01.11 Reposición de Badén de 60 cms. de anchura y 20 

cms. de espesor mínimo, incluso preparación de la 

superficie de asiento, encofrado y desencofrado, 

hormigón HM-25, fabricación, transporte, bombeo o 

vertido, vibrado, nivelado y tratamiento superficial con 

lechada de cemento, totalmente terminado. 

VEINTITRES 
EUROS con VEINTE 
CENTIMOS 

23,20 € 

01.12 ML  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL                                      

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo 

NATURAL de DN 150 mm., y Clase de Presión C 40 

(PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según 

norma UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior 

de aleación de cinc y aluminio, ZINALIUM, de masa 

mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de 

acabado de pintura epoxi de color azul de espesor 

medio superior a 100 um, y revestida interiormente con 

mortero de cemento de alto horno aplicado por 

vibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por la 

potabilidad del agua empleada en su fabricación 

conforme a la Directiva Europea 98/83/CE y el 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 

197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una 

elevada durabilidad. Unión automática flexible tipo 

Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una 

desviación angular mínima de 5º, marcado del tubo 

conforme a la norma referenciada, lugar, fecha de 

fabricación e identificación de cada tubo, incluso 

juntas, mermas por cortes, instalación en zanja, 

retacado de productos contiguos, desinfección, 

pruebas y medios auxiliares. 
 

CUARENTA Y UN 
EUROS con 
SETENTA Y 
CUATRO 
CENTIMOS 

41,74 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

01.13 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 63 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad (PE-100),Norma 

UNE-EN-12201, de diámetro  63 mm. y 16 atmósferas  

de presión,  en acometidas,  totalmente colocada y  

probada.  

SEIS EUROS con 
SESENTA Y DOS 
CENTIMOS 

6,62 € 

01.14 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 50 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad (PE-100),Norma 

UNE-EN-12201, de diámetro  50 mm. y 16 atmósferas  

de presión,  en acometida a boca de riego e incendio, 

totalmente colocada y  probada.  

 

CUATRO EUROS 
con VEINTE 
CENTIMOS 

4,20 € 

01.15 UD  ARQUETA REGISTRO PARA VENTOSA                                    

Arqueta registro para ventosa, acometidas, desagüe 

de fondo y válvulas de paso, de 40 x 40 cms. de 

dimensiones interiores y altura según válvula, 

paramentos de 15 cms. de espesor mínimo, incluso 

excavación, hormigón HM-25, encofrado y 

desencofrado,  marco y tapa de fundición dúctil, Clase 

C-250, paso útil 40 cms. con leyenda "EDATEKO - 

URA" totalmente terminado y nivelado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

 

CIENTO NOVENTA 
Y SEIS EUROS con 
NOVENTA Y OCHO 
CENTIMOS 

196,98 € 

01.16 UD  VENTOSA AUTOMÁTICA TRIFUNCIONAL                                  

Ventosa automática trifuncional , de cuerpo compacto y 

dos boyas-flotador de "IRUA" o similar, de Ø 2", PN 

10/16, construido con cuerpo en fundición nodular, 

tapa, boya flotador y mecanismos internos en acero 

inoxidable A 304, suministro, colocación y juntas, 

totalmente instalado y probado.  

DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
OCHENTA Y SEIS 
CENTIMOS 

255,86 € 

01.17 UD  BOCA DE RIEGO                                                    

Boca de riego e incendio, sobre tubería de fundición, 

formado por: 1 Ud. Collarín de toma de fundición dúctil 

Ø 150 -1 1/2", 2 Ud. Entronque de Ø 1 1/2" a 42 mm., 

0,50 m. de tubería de cobre Ø 42 mm. y 1,5 mm. de 

espesor de pared,  1 Ud. Válvula de bola paso total 

con maneta y Ø 1 1/2 (Dos bocas roscas hembra) PN-

25, 1 Ud. Racor Barcelona macho de Ø 45 mm., todas 

las piezas en bronce, arqueta de hormigón HM-25 de 

0,40x0,40x0,40 m. de dimensiones interiores, marco y 

tapa de fundición dúctil Clase C-250, paso útil 40 cms. 

con leyenda “UR-HARTUNEA:HERNANI", pintado en 

rojo, totalmente terminado y nivelado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES 
EUROS con 
VEINTITRES 
CENTIMOS 

363,23€ 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

01.18 UD  BOCA DE RIEGO DESPLAZADO DE LA TUBERÍA                           

Boca de riego e incendio, desplazado de la tubería de 

fundición, formado por : 1 Ud. Collarín de toma de 

fundición dúctil Ø 150 - 1 ½",1 Ud. Enlace Rosca Macho  

a 90º ó 45º de Ø 1 ½", a 50 mm., de latón con mordaza 

de latón, 1 Ud. Enlace Rosca Hembra a 90º de Ø 50 

mm., a 1 ½", de latón con mordaza de latón, 2 Ud. 

Entronque de Ø 1 1/2" a 42 mm., 0,50 m. de tubería de 

cobre Ø 42 mm. y 1,5 mm. de espesor de pared, 1 Ud. 

Válvula de bola paso total con maneta y Ø 1 1/2 (Dos 

bocas roscas hembra) PN-25, 1 Ud. Racor Barcelona 

macho de Ø 45 mm., todas las piezas en bronce, 

arqueta de hormigón HM-25 de 0,40x0,40x0,40 m. de 

dimensiones interiores, marco y tapa de fundición dúctil 

Clase C-250, paso útil 40 cms. con leyenda “UR-

HARTUNEA:HERNANI", pintado en rojo, totalmente 

terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

 

CUATROCIENTOS 
VEINTITRES 
EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS 

423,52 € 

01.19 UD  DESAGÜE DE FONDO                                                 

Desagüe de Fondo, según plano de detalle, formado 

por: 1 Ud. Collarín de toma de fundición dúctil Ø 150-

2", 1 Ud. Enlace Rosca Macho a 90º y Ø 2" a 63 mm., 

de latón con mordaza de latón, 1 Ud. Válvula de bola 

paso total, GREINER PN-25, Ø 2" con cuadradillo (Dos 

Bocas unión tubo), totalmente terminado y probado 

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS 

251,82 € 

01.20 UD  ACOMETIDA                                                        

Acometida Domiciliaria, desde la tubería de fundición, 

formado por: 1 Ud. Collarín de toma de fundición dúctil 

Ø 150-2", 1 Ud. Enlace Rosca Macho a 90º ó 45º y Ø 

2" a 63 mm., de latón con mordaza de latón, 1 Ud. 

Válvula de bola paso total, GREINER PN-25, Ø 2" con 

cuadradillo (Dos Bocas unión tubo), totalmente 

terminado y  probado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS 

251,82 € 

01.21 UD  PEQUEÑO PIECERIO                                                 

De pequeño piecerío, de latón con mordaza de latón, 

en unión de acometidas existentes con acometidas 

proyectadas.  

NOVENTA Y UN 
EUROS con 
SESENTA Y 
CUATRO 
CENTIMOS 

91,64 € 

01.22 Suministro y colocación de sombrerete modelo 

"PURDIE", "Ayto. de Hernani",con su alargador 

correspondiente, en válvulas, totalmente colocado y 

nivelado.  

 

CINCUENTA 
EUROS con 
OCHENTA Y OCHO 
CENTIMOS 

50,88 € 

01.23 UD  "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA (EMPALME-VENTOSA)                          

"T" Brida-Brida-Brida de fundición dúctil, (EMPALME 

VENTOSA), revestimiento por cataforesis, de diámetro 

150-150-100 mm., incluso juntas de goma, tornillos, 

tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

 
 
 

CIENTO 
CUARENTA Y UN 
EUROS con 
SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS 

141,77 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

01.24 UD  BRIDA ROSCADA (VENTOSA)                                          

Brida Roscada, (VENTOSA), de fundición dúctil, 

revestimiento por cataforesis, de diámetro 100-2", 

incluso juntas de goma, tornillos y tuercas, anclaje,  

colocación y pruebas. 

CINCUENTA Y UN 
EUROS con 
VEINTICUATRO 
CENTIMOS 

51,24 € 

01.25 UD  MACHÓN (VENTOSA)                                                 

Machón (VENTOSA), de latón estampado, de diámetro 

2", incluso juntas, colocación y pruebas.  

VEINTICINCO 
EUROS con 
VEINTITRES 
CENTIMOS 

25,23 € 

01.26 UD  MANGUITO HEMBRA-HEMBRA (VENTOSA)                                 

Manguito Hembra - Hembra, (VENTOSA), de latón 

estampado, de diámetro 2", incluso juntas, colocación 

y pruebas.  

VEINTICINCO 
EUROS con VEINTE 
CENTIMOS 

25,20 € 

01.27 UD  VALVULA DE BOLA PASO TOTAL (VENTOSA)                             

Válvula de bola paso total (VENTOSA), GREINER PN-

25, con maneta,(Bocas Rosca Macho-Hembra), de 

diámetro 2", incluso  juntas, colocación y pruebas.  

CIENTO VEINTIUN 
EUROS con 
SETENTA Y DOS 
CENTIMOS 

121,72 € 

01.28 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (EMPALME-VENTOSA)                          

Empalme Brida-Enchufe, (EMPALME-VENTOSA), de 

fundición dúctil, revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 150 mm, incluso junta mecánica y de goma, 

tornillos, tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

NOVENTA Y CINCO 
EUROS con 
SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS 

95,77 € 

01.29 UD  "T" ENCHUFE-ENCHUFE-BRIDA (HIDRANTE)                             

"T" Enchufe-Enchufe-Brida, (HIDRANTE), de fundición 

dúctil, revestimiento por cataforesis, de diámetro 150-

150-100mm., incluso juntas mecánicas y de goma, 

tornillos, tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

 

CIENTO SETENTA 
Y NUEVE EUROS 
con NOVENTA Y 
SEIS CENTIMOS 

179,96 € 

01.30 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (HIDRANTE))                                

Empalme Brida-Enchufe, (HIDRANTE), de fundición dúctil, 
revestimiento por cataforesis, de diámetro 100 mm., incluso junta 
mecánica y de goma, tornillos, tuercas, anclaje, colocación y 
pruebas 

 

SESENTA Y NUEVE 
EUROS con 
NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS 

69,93 € 

01.31 ML  TUBERÍA (HIDRANTE)                                               

Tubería, (HIDRANTE), de fundición dúctil, 

revestimiento exterior ZINALIUM, de diámetro 100 

mm., incluso anclaje, colocación y pruebas. 

 

TREINTA EUROS 
con DIECISEIS 
CENTIMOS 

30,16 € 

01.32 UD  MANGUITO ENCHUFE-ENCHUFE (DISTRIBUCIÓN -EMPALME)                 

Manguito Enchufe-Enchufe, (DISTRIBUCIÓN-

EMPALME), de fundición dúctil, revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 150 mm., incluso juntas 

mecánicas, tornillos, tuercas, anclaje, colocación y 

pruebas. 

 

 

 

CIENTO 
CUARENTA Y DOS 
EUROS con 
SESENTA Y 
CUATRO 
CENTIMOS 

142,64 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

01.33 UD  CODO 90º, 45º,22º30' Ó 11º15' ENCHUFE-ENCHUFE 
(DISTRIBUCION)     

Codo 90º, 45º, 22º30' ó 11º15' Enchufe-Enchufe 

(DISTRIBUCIÓN), de fundición dúctil, 

revestimiento por cataforesis, de diámetro 150 

mm., incluso juntas mecánicas, tornillos, tuercas, 

anclaje, colocación y pruebas. 

 

CIENTO 

CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
SESENTA Y 

CUATRO 
CENTIMOS 

155,76 € 

01.34 UD  REPINTADO DE PASO PEATONAL                                       

Reposición de repintado de paso peatones 

actual, símbolos y flechas, ejecutado con pintura 

termoplástica en frío de dos componentes (Color 

blanco), incluso tratamiento superficial con polvo 

antideslizante, limpieza de superficies y 

premarcaje, totalmente terminado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS 

EUROS con 
TREINTA 
CENTIMOS 

362,30 € 

01.35 UD. INSTALACION DE HIDRANTE COMPLETO. DOS MIL EUROS  2.000,00 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 

01.01 UD  BY-PASS                                                          

Ejecución de BY-PASS de agua potable 

formado por: Transporte y tendido de 

Tubería de Polietileno Alta Densidad de 

diámetro 63-50-40 mm. (PN-16), ejecución 

desde la misma de acometidas 

domiciliarias con sus empalmes 

correspondientes, ejecución de pequeñas 

catas en localización de acometidas 

actuales para su posterior empalme, 

accesorios, mano de obra y maquinaria, 

posterior retirada de la misma, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

1 4.500 € 4.500 € 

01.02 UD  CATA DE LOCALIZACIÓN DE TUBERÍA                                  

Ejecución de cata de localización de 

tubería general de abastecimiento, 

ejecutado empleando medios manuales 

y/o pequeña maquinaria, para empalmes 

con tubería proyectada, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

3 225,00 € 675,00 

01.03 UD  DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN                     

Desmontaje de piezas especiales de fundición dúctil 
existentes, incluso limpieza y traslado de las mismas a 
localización en municipio determinado por la Dirección, 
tanto piezas del empalme de Lizeaga (Cono de 
Reducción, Ventosa, Empalme Brida-Liso y Manguito 
Universal), como las piezas de empalme del Hidrante 
existente hasta la Válvula de Compuerta 

 

1 150,00 € 150,00 € 

01.04 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CALZADA                                   

Apertura de zanja, en calzada, de 

dimensiones y características indicadas en 

el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales y/o 

mecánicos, previo precorte del pavimento 

actual, profundidad hasta 1,10 m., para 

ubicación de tubería Ø 150-63 mm., incluso 

cama de arena de 15 cms. de espesor para 

apoyo de la tubería y recubrimiento con 

arena 20 cms. por encima de la generatriz 

superior del tubo, colocación de cinta de 

señalización propia del Ayuntamiento de 

Hernani, relleno del resto con material 

granular de cantera compactado, hasta 

cota de rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios 

afectados, ejecución de pasos peatonales 

provisionales, señalización opaca y 

luminosa de las obras, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

 

 

151,000 30,10 € 4.560,20 
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CODIGO UD. DESCRIPCION  PRECIO  

01.05 M2  DEMOLICIÓN DE BALDOSA HIDRAULICA                                 

Demolición de baldosa hidráulica con su 

mortero de agarre y solera de hormigón, en 

acera, para posterior ejecución de zanja, 

empleando medios manuales y/o 

mecánicos. 

106,150 10,64 € 
 

1.129,44 € 

01.06 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ACERAS                                    

Apertura de zanja, en aceras, tras la 

demolición de la baldosa, mortero de 

agarre y solera de hormigón,  de 

dimensiones y características indicadas en 

el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales y/o 

mecánicos, previo precorte del pavimento 

actual, profundidad hasta 1,10 m., para 

ubicación de tubería Ø 150-63 mm., incluso 

cama de arena de 15 cms. de espesor para 

apoyo de la tubería y recubrimiento con 

arena 20 cms. por encima de la generatriz 

superior del tubo, colocación de cinta de 

señalización propia del Ayuntamiento de 

Hernani, relleno del resto con material 

granular de cantera compactado, hasta 

cota de rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios 

afectados, ejecución de pasos peatonales 

provisionales, señalización opaca y 

luminosa de las obras, totalmente 

terminado  siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

75,000 22,62 € 1.696,50 € 

01.07 M2  REPOSICIÓN DE FIRME EN CALZADA                                   

Reposición de firme en calzada, en zona 

de apertura de zanja, según detalle, 

ejecutado con aglomerado asfáltico en 

caliente con árido ofítico, D-8, en un 

espesor mínimo de 6 cms., sobre riego de 

imprimación, incluso fabricación, 

transporte, extendido y compactación, 

totalmente terminado, nivelado y sellado de 

juntas.  

151,000 17,67 € 2.668,17 € 

01.08 M2  REPOSICIÓN DE ACERAS DE BALDOSA HIDRAULICA                       

Reposición de aceras, formado por: 

Baldosa hidráulica idéntica a la existente, 

mortero de agarre, adaptación a la 

rasante de tapas y sombreretes, solera 

de hormigón HM-25 en un espesor 

mínimo de 12 cms. armado con mallazo 

electrosoldado de acero alta adherencia 

de Ø 6 y malla de 15 x 15 cms. 

adquisición, transporte, bombeo o vertido 

del hormigón, vibrado,  mermas por 

cortes, maceo  y espolvoreado de 

cemento blanco o coloreado para cubrir 

juntas, totalmente terminado, nivelado y 

rasanteado siguiendo las indicaciones de 

la Dirección de Obra.  

106,150 18,54 € 1.968,02 
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CODIGO UD. DESCRIPCIÓN  PRECIO  

01.09 ML  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUNETA-BORDILLO O BADÉN 
DE 60 CMS         

Apertura de zanja, en cuneta-bordillo o 

badén de 60 cms., con demolición de las 

mismas y aglomerado tangencial,  de 

dimensiones y características indicadas en 

el plano de detalle correspondiente, a 

ejecutar empleando medios manuales y/o 

mecánicos, previo precorte del pavimento 

actual, profundidad hasta 1,10 m., para 

ubicación de tubería Ø 150-63 mm., incluso 

cama de arena de 15 cms. de espesor para 

apoyo de la tubería y recubrimiento con 

arena 20 cms. por encima de la generatriz 

superior del tubo, colocación de cinta de 

señalización propia del Ayuntamiento de 

Hernani, relleno del resto con material 

granular de cantera compactado, hasta 

cota de rasante, cruces con servicios de 

diferente naturaleza, desvíos provisionales 

y reposición de posibles servicios 

afectados, ejecución de pasos peatonales 

provisionales, señalización opaca y 

luminosa de las obras, totalmente 

terminado  siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

51,00 33,26 € 1.696,26 € 

01.10 Reposición de cuneta-bordillo prefabricado 

de hormigón, de idénticas dimensiones y 

características a las actuales, en zona de 

apertura de zanja, ejecutado con hormigón 

HM-25 en un espesor mínimo de 20 cms. 

armado con mallazo electrosoladado de Ø 

6 y malla de 15 x 15 cms., parte 

proporcional de reposición de sumideros 

con colocación de marcos y rejillas 

actuales, incluso fabricación, transporte, 

bombeo o vertido, vibrado, nivelado y 

tratamiento superficial, totalmente 

terminado. 
 

25,000 32,92 € 823,00 € 

01.11 Reposición de Badén de 60 cms. de 

anchura y 20 cms. de espesor mínimo, 

incluso preparación de la superficie de 

asiento, encofrado y desencofrado, 

hormigón HM-25, fabricación, transporte, 

bombeo o vertido, vibrado, nivelado y 

tratamiento superficial con lechada de 

cemento, totalmente terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

26,000 23,20 € 603,20 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.12 ML  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL                                      

Tubería de fundición dúctil para 

abastecimiento tipo NATURAL de DN 150 

mm., y Clase de Presión C 40 (PFA 40 

bar) de longitud mínima 6 metros, según 

norma UNE EN 545:2011, con 

revestimiento exterior de aleación de cinc 

y aluminio, ZINALIUM, de masa mínima 

400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa 

de acabado de pintura epoxi de color azul 

de espesor medio superior a 100 um, y 

revestida interiormente con mortero de 

cemento de alto horno aplicado por 

vibrocentrifugación; alimentariedad 

garantizada por la potabilidad del agua 

empleada en su fabricación conforme a la 

Directiva Europea 98/83/CE y el cemento 

empleado es conforme a la norma UNE 

EN 197-1:2000 con marcado CE, que 

garantiza una elevada durabilidad. Unión 

automática flexible tipo Standard mediante 

junta de elastómero en EPDM bilabial 

según norma UNE EN 681-1:1996, con 

una desviación angular mínima de 5º, 

marcado del tubo conforme a la norma 

referenciada, lugar, fecha de fabricación e 

identificación de cada tubo, incluso juntas, 

mermas por cortes, instalación en zanja, 

retacado de productos contiguos, 

desinfección, pruebas y medios auxiliares. 
 

264,000 41,74 € 11.019,36 € 

01.13 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 63 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad (PE-

100),Norma UNE-EN-12201, de diámetro  

63 mm. y 16 atmósferas  de presión,  en 

acometidas,  totalmente colocada y  

probada.  

10,000  6,62 € 66,20 € 

01.14 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO (PE-100) DIÁMETRO 50 MM                   

Tubería de polietileno Alta Densidad (PE-

100),Norma UNE-EN-12201, de diámetro  

50 mm. y 16 atmósferas  de presión,  en 

acometida a boca de riego e incendio, 

totalmente colocada y  probada.  

 

3,000 4,20 € 12,60 € 

01.15 UD  ARQUETA REGISTRO PARA VENTOSA                                    

Arqueta registro para ventosa, acometidas, 

desagüe de fondo y válvulas de paso, de 

40 x 40 cms. de dimensiones interiores y 

altura según válvula, paramentos de 15 

cms. de espesor mínimo, incluso 

excavación, hormigón HM-25, encofrado y 

desencofrado,  marco y tapa de fundición 

dúctil, Clase C-250, paso útil 40 cms. con 

leyenda "EDATEKO - URA" totalmente 

terminado y nivelado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

 
 
 

8,000 196,98 € 1.575,84 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.16 UD  VENTOSA AUTOMÁTICA TRIFUNCIONAL                                  

Ventosa automática trifuncional , de cuerpo 

compacto y dos boyas-flotador de "IRUA" o 

similar, de Ø 2", PN 10/16, construido con 

cuerpo en fundición nodular, tapa, boya 

flotador y mecanismos internos en acero 

inoxidable A 304, suministro, colocación y 

juntas, totalmente instalado y probado.  

1,000 255,86 € 255,86 € 

01.17 UD  BOCA DE RIEGO                                                    

Boca de riego e incendio, sobre tubería de 

fundición, formado por: 1 Ud. Collarín de 

toma de fundición dúctil Ø 150 -1 1/2", 2 

Ud. Entronque de Ø 1 1/2" a 42 mm., 0,50 

m. de tubería de cobre Ø 42 mm. y 1,5 

mm. de espesor de pared,  1 Ud. Válvula 

de bola paso total con maneta y Ø 1 1/2 

(Dos bocas roscas hembra) PN-25, 1 Ud. 

Racor Barcelona macho de Ø 45 mm., 

todas las piezas en bronce, arqueta de 

hormigón HM-25 de 0,40x0,40x0,40 m. de 

dimensiones interiores, marco y tapa de 

fundición dúctil Clase C-250, paso útil 40 

cms. con leyenda “UR-

HARTUNEA:HERNANI", pintado en rojo, 

totalmente terminado y nivelado siguiendo 

las indicaciones de la Dirección de Obra.  

2,000 363,23€ 726,46 € 

01.18 UD  BOCA DE RIEGO DESPLAZADO DE LA TUBERÍA                           

Boca de riego e incendio, desplazado de la 

tubería de fundición, formado por : 1 Ud. 

Collarín de toma de fundición dúctil Ø 150 - 

1 ½",1 Ud. Enlace Rosca Macho  a 90º ó 

45º de Ø 1 ½", a 50 mm., de latón con 

mordaza de latón, 1 Ud. Enlace Rosca 

Hembra a 90º de Ø 50 mm., a 1 ½", de latón 

con mordaza de latón, 2 Ud. Entronque de 

Ø 1 1/2" a 42 mm., 0,50 m. de tubería de 

cobre Ø 42 mm. y 1,5 mm. de espesor de 

pared, 1 Ud. Válvula de bola paso total con 

maneta y Ø 1 1/2 (Dos bocas roscas 

hembra) PN-25, 1 Ud. Racor Barcelona 

macho de Ø 45 mm., todas las piezas en 

bronce, arqueta de hormigón HM-25 de 

0,40x0,40x0,40 m. de dimensiones 

interiores, marco y tapa de fundición dúctil 

Clase C-250, paso útil 40 cms. con leyenda 

“UR-HARTUNEA:HERNANI", pintado en 

rojo, totalmente terminado y nivelado 

siguiendo las indicaciones de la Dirección 

de Obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 423,52 € 423,52 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.19 UD  DESAGÜE DE FONDO                                                 

Desagüe de Fondo, según plano de 

detalle, formado por: 1 Ud. Collarín de 

toma de fundición dúctil Ø 150-2", 1 Ud. 

Enlace Rosca Macho a 90º y Ø 2" a 63 

mm., de latón con mordaza de latón, 1 Ud. 

Válvula de bola paso total, GREINER PN-

25, Ø 2" con cuadradillo (Dos Bocas unión 

tubo), totalmente terminado y probado 

siguiendo las indicaciones de la Dirección 

de Obra. 

 

1,000 251,82 € 251,82 € 

01.20 UD  ACOMETIDA                                                        

Acometida Domiciliaria, desde la tubería de 

fundición, formado por: 1 Ud. Collarín de 

toma de fundición dúctil Ø 150-2", 1 Ud. 

Enlace Rosca Macho a 90º ó 45º y Ø 2" a 

63 mm., de latón con mordaza de latón, 1 

Ud. Válvula de bola paso total, GREINER 

PN-25, Ø 2" con cuadradillo (Dos Bocas 

unión tubo), totalmente terminado y  

probado siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

6,000 251,82 € 1.510,92 € 

01.21 UD  PEQUEÑO PIECERIO                                                 

De pequeño piecerío, de latón con 

mordaza de latón, en unión de acometidas 

existentes con acometidas proyectadas.  

6,000 91,64 € 549,84 € 

01.22 Suministro y colocación de sombrerete 

modelo "PURDIE", "Ayto. de Hernani",con 

su alargador correspondiente, en válvulas, 

totalmente colocado y nivelado.  

 

1,000 50,88 € 50,88 € 

01.23 UD  "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA (EMPALME-VENTOSA)                          

"T" Brida-Brida-Brida de fundición dúctil, 

(EMPALME VENTOSA), revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 150-150-100 mm., 

incluso juntas de goma, tornillos, tuercas, 

anclaje, colocación y pruebas. 

 
 

1,000 141,77 € 141,77 € 

01.24 UD  BRIDA ROSCADA (VENTOSA)                                          

Brida Roscada, (VENTOSA), de fundición 

dúctil, revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 100-2", incluso juntas de goma, 

tornillos y tuercas, anclaje,  colocación y 

pruebas. 

1,000 51,24 € 51,24 € 

01.25 UD  MACHÓN (VENTOSA)                                                 

Machón (VENTOSA), de latón estampado, 

de diámetro 2", incluso juntas, colocación 

y pruebas.  

2,000 25,23 € 50,46 € 
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CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 

01.26 UD  MANGUITO HEMBRA-HEMBRA (VENTOSA)                                 

Manguito Hembra - Hembra, (VENTOSA), 

de latón estampado, de diámetro 2", 

incluso juntas, colocación y pruebas.  

2,000 25,20 € 50,40 € 

01.27 UD  VALVULA DE BOLA PASO TOTAL (VENTOSA)                             

Válvula de bola paso total (VENTOSA), 

GREINER PN-25, con maneta,(Bocas 

Rosca Macho-Hembra), de diámetro 2", 

incluso  juntas, colocación y pruebas.  

1,000 121,72 € 121,72 € 

01.28 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (EMPALME-VENTOSA)                          

Empalme Brida-Enchufe, (EMPALME-

VENTOSA), de fundición dúctil, 

revestimiento por cataforesis, de diámetro 

150 mm, incluso junta mecánica y de 

goma, tornillos, tuercas, anclaje, 

colocación y pruebas. 

1,000 95,77 € 95,77 € 

01.29 UD  "T" ENCHUFE-ENCHUFE-BRIDA (HIDRANTE)                             

"T" Enchufe-Enchufe-Brida, (HIDRANTE), 

de fundición dúctil, revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 150-150-100mm., 

incluso juntas mecánicas y de goma, 

tornillos, tuercas, anclaje, colocación y 

pruebas. 

 

1,000 179,96 € 179,96 € 

01.30 UD  EMPALME BRIDA-ENCHUFE (HIDRANTE))                                

Empalme Brida-Enchufe, (HIDRANTE), de fundición 
dúctil, revestimiento por cataforesis, de diámetro 100 
mm., incluso junta mecánica y de goma, tornillos, 
tuercas, anclaje, colocación y pruebas 

 

2,000 69,93 € 139,86 € 

01.31 ML  TUBERÍA (HIDRANTE)                                               

Tubería, (HIDRANTE), de fundición 

dúctil, revestimiento exterior ZINALIUM, 

de diámetro 100 mm., incluso anclaje, 

colocación y pruebas. 

 

2,000 30,16 € 60,32 € 

01.32 UD  MANGUITO ENCHUFE-ENCHUFE (DISTRIBUCIÓN -
EMPALME)                 

Manguito Enchufe-Enchufe, 

(DISTRIBUCIÓN-EMPALME), de fundición 

dúctil, revestimiento por cataforesis, de 

diámetro 150 mm., incluso juntas 

mecánicas, tornillos, tuercas, anclaje, 

colocación y pruebas. 

 

 

 

 

3,000 142,64 € 427,92 € 
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        SUMA TOTAL PARTIDAS………………………………………. 41.373,61 € 

 
 
 

 
 
El Alumno 
 
 
 
 
Fdo. Daniel López Ortiz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.33 UD  CODO 90º, 45º,22º30' Ó 11º15' ENCHUFE-ENCHUFE 
(DISTRIBUCION)     

Codo 90º, 45º, 22º30' ó 11º15' 

Enchufe-Enchufe (DISTRIBUCIÓN), 

de fundición dúctil, revestimiento por 

cataforesis, de diámetro 150 mm., 

incluso juntas mecánicas, tornillos, 

tuercas, anclaje, colocación y pruebas. 

 

5,000 155,76 € 778,80 € 

01.34 UD  REPINTADO DE PASO PEATONAL                                       

Reposición de repintado de paso 

peatones actual, símbolos y flechas, 

ejecutado con pintura termoplástica 

en frío de dos componentes (Color 

blanco), incluso tratamiento superficial 

con polvo antideslizante, limpieza de 

superficies y premarcaje, totalmente 

terminado siguiendo las indicaciones 

de la Dirección de Obra. 

 

1,000 362,30 € 362,30 € 

1.35 UD. INSTACION COMPLETA DE HIDRANTE. 

Nuevo hidrante conectado mediante una T a la tuberia de 
150mm y con arquita y valvula de corte  de 100mm en 
arqueta completamente ejecutacutada y terminada 

1,00 2.000 € 2.000 € 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
 
 

 
UNICO. DISTRIBUCIÓN GENERAL ........................................................................................  41.373,61 
  GESTION DE RESIDUOS ..........................................................................................  22.539,58 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  63.913,19 

 13,00 % Gastos generales...........  8.308,71 

 6,00 % Beneficio industrial .........  3.834,79 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 76.056,70 

 21,00 % I.V.A. .............................  15.971,90 

 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  92.028,60 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL 

VEINTI OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS (92.028,60 €) 

 

 

El Alumno 

 

Fdo.: Daniel López Ortiz 

  


	Planos.pdf
	Plano 1.1
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.2 en A3
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.3 en A3
	Planos y vistas
	Modelo


	plano 1.4
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.5
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.6
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.7
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano 1.8
	Planos y vistas
	Modelo






